

Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania pn. „Budowa samoczynnej blokady liniowej na odcinku Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Oliwa wraz z wdrożeniem, rozruchem i uruchomieniem urządzeń i systemów, a także przekazanie do eksploatacji i użytkowania systemów i urządzeń zrealizowanych w ramach tej inwestycji dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. - znak: SKMMU.086.38.19

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego postępowania, wraz z treścią pytań:

Pytanie 1:

„Proponuje się:

- „**dokonanie zmiany §10 zdanie pierwsze, którego aktualne brzmienie jest następujące:**

Na podstawie art. 483§1 i art. 473§1 k.c. STRONY ustalają, że o ile nie będzie to wynikiem działania siły wyższej WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

poprzez zastąpienie go następującym brzmieniem:

WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu, według propozycji Wykonawcy i dokonuje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 2:

„Proponuje się:

- **dokonanie zmiany §10 ust. 1 pkt 1, którego aktualne brzmienie jest następujące:**

1) za przekroczenie określonego w §2 ust. 1 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

poprzez zastąpienie go następującym brzmieniem:

1) za przekroczenie określonego w §2 ust. 1 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki;”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu, według propozycji Wykonawcy i dokonuje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 3:

„Proponuje się:

- **dokonanie zmiany §10 ust. 2, którego aktualne brzmienie jest następujące:**

2. ZAMAWIAJĄCEMU, niezależnie od wysokości zastrzeżonych kar umownych - przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego od WYKONAWCY - w wysokości szkody, jaką poniósł w wyniku opóźnienia, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ.

poprzez zastąpienie go następującym brzmieniem:

2. ZAMAWIAJĄCEMU, niezależnie od wysokości zastrzeżonych kar umownych - przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego od WYKONAWCY – w wysokości szkody, jaką poniósł w wyniku zwłoki, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu, według propozycji Wykonawcy i dokonuje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 4:

„Proponuje się:

- **dokonanie zmiany §10 ust. 4, którego aktualne brzmienie jest następujące**


4. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO może on dochodzić oprócz kary umownej za odstąpienie także kar umownych z tytułu opóźnienia lub zwłoki naliczonych do dnia odstąpienia od umowy.

poprzez zastąpienie go następującym brzmieniem:

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO może on dochodzić oprócz kary umownej za odstąpienie także kar umownych z tytułu zwłoki naliczonych do dnia odstąpienia od umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu, według propozycji Wykonawcy i dokonuje zmiany przedmiotowego zapisu.



Prokurent
mgr Sławomir Szlender



PREZES ZARZĄDU
mgr Mieczysław