

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| LANGUAGE:                 | PL                   |
| CATEGORY:                 | ORIG                 |
| FORM:                     | F14                  |
| VERSION:                  | R2.0.9.S02           |
| SENDER:                   | ENOTICES             |
| CUSTOMER:                 | SKMMU1e              |
| NO_DOC_EXT:               | 2018-090425          |
| SOFTWARE VERSION:         | 9.6.5                |
| ORGANISATION:             | ENOTICES             |
| COUNTRY:                  | EU                   |
| PHONE:                    | /                    |
| E-mail:                   | lkasprzyk@skm.pkp.pl |
| NOTIFICATION TECHNICAL:   | YES                  |
| NOTIFICATION PUBLICATION: | YES                  |

## Sprostowanie

### Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

#### Roboty budowlane

#### Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

PL

ul. Morska 350A

Gdynia

81-002

Polska

Osoba do kontaktów: Leszek Kasprzyk

Tel.: +48 587212820

E-mail: [przetargi@skm.pkp.pl](mailto:przetargi@skm.pkp.pl)

Faks: +48 587212966

Kod NUTS: PL633

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.skm.pkp.pl](http://www.skm.pkp.pl)

Adres profilu nabywcy: [www.skm.pkp.pl](http://www.skm.pkp.pl)

#### Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM

Numer referencyjny: SKMMS.214.42.17

II.1.2) **Główny kod CPV**

45000000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

II.1.4) **Krótki opis:**

Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia

Główna

#### Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

19/06/2018

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: SKMMU1e

Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-057137

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 074-163548

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/04/2018

## **Sekcja VII: Zmiany**

### **VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

#### **VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

#### **VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

### **VII.2) Inne dodatkowe informacje:**

Podstawy zmiany do Umowy

1.Zakazana jest istotna zmiana postanowień Umowy w stos. do treści Oferty, na podst., której dokonano wyboru WYKONAWCY(dalej: WYK), z zastrz. zmian dopuszcz. zg. z art. 144 PZP oraz z zastrz. ust.2 §15

2.Dopuszcza się następn. rodzaje i warunki zmiany:

1)terminu realizacji przedm. zamówienia o czas opóźnienia, za który WYK nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:

- a)działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie
- b)prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych umową
- c)udzielenia zamówienia na roboty dodatk. mające wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji Umowy (powodujące konieczność jego wydłużenia)
- d)wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów
- e)zmiany terminów realizacji modernizacji peronów objętych Projektem pn. „Budowa zintegrowanego [...]” wskazanych w rozdz. II pkt 4.1 PFU

2)powierzenie PODWYKONAWCY określonego zakresu inwest.

3)przedstawicieli Stron

4)wysokości wynagrodzenia wynikająca z rezygnacji przez Zamawiającego z części prac zbędnych dla realizacji Inwestycji, o wartość obliczoną na podstawie kosztorysu

3.Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagr., określonego w §9 ust.1, w wypadku wystąpienia każdej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 PZP, tj. zmiany:

1)stawki VAT

2)wysokości min. wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dn. 10.10.2002r. o min. wynagrodzeniu za pracę

3)zasad podlegania ubezsp. społ. lub ubezsp. zdrow. lub wysokości stawki składki na ubezsp. społeczne lub zdrowotne

4.Zmiana wys. wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust.3 z zastrzeżeniem ust.10 §15

5.W przypadku zmiany, o której mowa w ust.3 pkt 1 §15 wartość netto wynagrodzenia WYK nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto niewypłaconego wcześniej WYK wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów

6.W przypadku zmiany, o której mowa w ust.3 pkt 2 §15wynagrodzenie WYK ulegnie zmianie o wartość wzrostu całk. kosztu WYK wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego min. wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu min. wynagrodzenia

7.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 wynagrodzenie WYK ulegnie zmianie o wartość wzrostu całk. kosztu WYK, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośr. wykonujących zamówienie na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO

8. Z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wprowadzenie zmian wysok. wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez WYK oświadczenia o wysok. dodatk. kosztów wynikających z wprowadz. zmian z ust. 3 pkt 2 i 3 wraz z uzasadnieniem i dowodami wykazującymi w sposób niewątpliwy wzrost kosztów wykonania zamówienia, tj. w szczególności kalkulacji kosztów pracy z Oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia osób wykonujących pracę na rzecz WYK koniecznego przy realizacji zamówienia z uwzgl. ust. 4, 6 i 7 §15. WYK winien wykazać także, jaki okres realizacji zamówienia jest objęty wzrostem kosztów

9. W przyp., jeżeli uzasadnienie i dowody przedstawione przez WYK zgodnie z ust. 8 będą niewystarczające ZAMAWIAJĄCY będzie mógł żądać ich uzupełnienia przedst. przy tym uzasadnienie wyjaśniające potrzebę i zakres uzupełnienia pod rygorem odmowy uwzględnienia żądania WYK

10. W przyp., jeżeli WYK popadnie w opóźnienie w realizacji zamówienia z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, nie będzie miał prawa do podwyższenia wynagrodzenia na podstawie ust. 3 pkt 2 i 3 §15 za okres opóźn.

11. Poza przypadkami określ. w ust. 2 i 3 §15 zmiana Umowy będzie dopuszcz. tylko w przyp. określ. w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 PZP z zachow. warunków z art 144 ust. 1a-1e PZP